ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке  автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях ОАО «Медтехника». 
1. Предмет заказа: выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
2. Наименование объекта: 
· «административное двух этажное здание», расположенные по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков,28/1
·  «здание теплого склада одно этажное, здание холодного склада одно этажное, здание гаражных боксов одно этажное», расположенные по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков,27.
3. Описание работ: Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг,  определены  в  Проектной рабочей документации «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре»  01.16/АПС и 02.16/АПС разработанной ПКГО ВДПО Камчатского края.
4.    Срок выполнения работ: с момента подписания Договора до 27  октября 2016 года. 
5. Основные требования к подрядной организации в соответствии со статьей 12 пунктом 15 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «Лицензирование отдельных видов деятельности» - подрядная организация должна иметь лицензию на «Деятельность по  монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной  безопасности  зданий  и сооружений», включая перечень работ и услуг:
· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
[bookmark: _GoBack]6. Условия выполнения работ: работы будут проводиться в действующем предприятии в рабочее время Заказчика с 09:00 до 17:00, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; строительные материалы и оборудования, используемые при выполнении работ, должны быть новые, ранее не использовавшиеся, сертифицированы в Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ.
7. Доставить на Строительную площадку в полном объеме все необходимые для производства Работ материалы и оборудование, изделия в соответствии с условиями договора. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства Работ.
8. Требования к качеству выполняемых работ:  техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства, использование систем управления качеством строительства.
9. За два календарных дня до начала производства работ предоставить Заказчику: образцы материалов и оборудования. Все представленные образцы должны иметь прайс-листы изготовителей, сертификаты (качества, гигиенические и другие), в соответствии с положениями Нормативных документов. Предоставить Календарный план-график производства работ по объекту (приложение №1  к техническому заданию). 
[bookmark: _Ref273704120]10. В трех дневный срок со дня заключения Договора назначить Представителя (ей) Подрядчика, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием ФИО таких лиц, занимаемой ими должности, контактных данных, объема и характера, предоставленных им полномочий, с приложением оригинального экземпляра соответствующих доверенностей.
11. Требования к качеству, надёжности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого оборудования и материалов:
- материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с   требованиями законодательства Российской Федерации;
-  качество  материалов  должно быть подтверждено сертификатами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
12. Выполнение работ необходимо производить в соответствии с нормами:
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 (ред. От 28.04.2015) «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
- приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года № 474 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию»;
-           СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производства»;
· «ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
· Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Складирование и хранение материалов, изделий и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование, а также СНиП 12-03-2001;
· Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия»;
· Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих;
· «Правила устройства электроустановок»;
·  «Правила пожарной безопасности в РФ» утвержденные Постановлением № 390 от 25 апреля 2012 года;
· О лицензировании отдельных видов деятельности, Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 года;
· СНиП 3.01.04-87, Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;
· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охраной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
· СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов. Безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· ГОСТ 27990-88 «Средство охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»;
· СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охраной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
и другими нормативными документами по качеству строительства, использование систем управления качеством строительства.
13. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил связанных с оказываемой услугой, возмещение ущерба производится за счет средств Исполнителя.
14. При проведении работ обеспечить содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории, чтобы не препятствовать нормальной эксплуатации объекта. 
15. Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнить опираясь на  рабочую документацию, «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре»  01.16/АПС и 02.16/АПС разработанной ПКГО ВДПО Камчатского края. В случае невозможности выполнения проектных решений, а так же в случае обнаружения при производстве монтажных работ, несоответствия принятых проектных решений действующим нормам и правилам в области пожарной безопасности, исполнитель обязан уведомить Заказчика. При наличии отступлений от проектного решения, не нарушающем нормы и правила в области пожарной безопасности исполнитель вносит изменения в рабочую документацию по согласованию с Заказчиком.
Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнять специалистами (не менее 1-го человека) имеющими действующее удостоверение о повышении квалификации в области  деятельности по  монтажу,  техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной  безопасности  зданий  и сооружений.
16. Технические требования к АПС и СОУЭ (далее - Система) : Система автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в неё технических средств. АПС должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии,передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара , в том числе:
-обеспечивать взаимодействие систем с инженерным оборудованием объекта (отключение электропитания);
-обеспечивать интеграцию вновь проектируемых систем АПС,СОУЭ с существующими системами противопожарной автоматики;
Средствами АПС оборудовать все помещения, независимо от их назначения с обеспечением круглосуточного режима работы. Предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и служебных помещений, но не превышающих величин площадей контролируемых одним извещателем, указанных в технических паспортах на изделие и нормативных документах.
Защитное заземление (зануление) электрооборудования предусмотреть в соответствии с требованиями  ПУЭ и технической документацией заводов-изготовителей оборудования. АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность». Система должна быть выполнена на базе серийно выпускаемых технических средств охраны отечественного или ипортного производства. Аппаратура системы должна применяться с учетом возможности увеличения объектов блокирования.
Система должна обеспечивать:
-фиксацию сигналов срабатывания средств обнаружения с выдачей звуковой и световой сигнализации, с определением номера объекта блокирования и характера сработки;
- возможность визуального контроля состояния (взят под охрану, снят с охраны, тревога, авария), с отображением объектов блокирования в месте установки (Блок индикации);
-возможность наращивать на устанавливаемую стационарную аппаратуру новых рубежей охраны;
-контроль исправности и состояния всех элементов системы и линий связи;
-защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройства управления для изменения (добавление, удаление) идентификационных признаков;
-сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;
-выдачу сигналов тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода) с регистрацией данного факта.
Система оповещения должна обеспечивать выдачу световых и звуковых сигналов при нарушении шлейфов охранно-пожарной сигнализации.
17.  Монтаж технических средств сигнализации осуществлять в три этапа:
· на первом этапе выполнить работы по демонтажу существующей системы АПС;
                      - на втором этапе выполнять работы по монтажу защитных труб электропроводок, извещателей, оповещателей, щитов, приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и подключению к ним электропроводок, смонтировать защитное заземление;
· на третьем этапе выполнить работы по электрической проверке, регулировке установленных технических средств сигнализации. При завершении работ оформить Акт об окончании монтажных работ (приложение № 2 к техническому заданию).
18. Пусконаладочные работы выполнять в соответствии с требованиями РД 78.145-93 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85 и СНиП 3.05.07-85.
До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка составных частей установок; извещателей, приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и т.п.) в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.
Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:
выполнение подготовительных работ;
наладочные работы;
индивидуальные испытания;
комплексная наладка оборудования.
На этапе наладочных работ и комплексной наладки оборудования должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки технических средств сигнализации, в том числе:
доведение параметров настройки до значений, при которых установка может быть использована в эксплуатации; вывод технических средств на рабочий режим, проверка работоспособности в режимах "Тревога", "Пожар", "Неисправность" и т.п.
Пусконаладочные работы считаются законченными после проведения комплексного испытания системы и  получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств сигнализации (без ложных сигналов тревоги). 
Исполнитель совместно с Заказчиком при завершении работ проводят Комплексные испытания, которые включают в себя:
-проверку выдачи извещения «Пожар» при воздействии на ПИ соответствующими имитаторами факторов пожара;
-проверку выдачи извещения «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании шлейфа сигнализации и соединительных линий управления;
- проверку других сигналов электроуправления и сигнализации, предусмотренных проектом;
-проверка качества монтажа оповещателей и приборов управления оповещателями
В ходе испытаний проверить следующие основные параметры управления оповещателями:
-передача электрических сигналов на пожарные оповещатели при срабатывании от ручных и автоматических пожарных извещателей;
-автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (световыми, звуковыми, и речевыми пожарными оповещателями), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
-защиту приборов приемно-контрольной пожарной охраны от несанкционированного доступа посторонних лиц;
-автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи, либо наличие и работоспособность резервного источника питания, выполняющего данную функцию.
При завершении испытаний оформить Акт об окончании пусконаладочных работ (приложение № 3 к техническому заданию).
В случае наличия замечаний к пусконаладочным работам со стороны Заказчика, исполнитель обязан немедленно устранить замечания за свой счет. В случае не устранения замечаний со стороны Исполнителя, Заказчик имеет право не подписывать Акт об окончании пусконаладочных работ (приложение № 3 к техническому заданию), 
19. Приемка системы в эксплуатацию осуществляется двусторонней рабочей комиссией. При приемке в эксплуатацию технических средств монтажно-наладочная организация должна предоставить:
- Исполнительскую документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);
- Техническую документацию предприятий-изготовителей оборудования или материалов;
- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ:
- Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу (приложение № 4 к техническому заданию);
- Ведомость смонтированных приборов, извещателей (приложение № 5 к техническому заданию);
- Акт сдачи приемки (приложение №6 к техническому заданию);
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение № 6 к техническому заданию);
- Акта о приемке результата выполненных работ (без претензий) по форме КС-2;
- Акт об окончании пусконаладочных работ (приложение № 3 к техническому заданию)
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- Инструкцию по эксплуатации оборудования и системы в целом с указанием номера телефона ответственного в гарантийный период;
- Заключение испытательной пожарной лаборатории о проверке АПС и СОУЭ, содержащее выводы о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
20. При поставке эквивалентного оборудования характеристики должны быть эквивалентными, либо не хуже по любому из параметров любого эквивалента.
21. Все работники должны пройти инструктаж по техники безопасности для работы с высоковольтным оборудованием, с отметкой в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение № 6 к техническому заданию).
22. Все изменения, возникшие в ходе работы необходимо согласовывать письменно.
23. Приложение к Техническому заданию:
Приложение № 1 Календарный план-график производства работ по объекту;
Приложение № 2 Акт об окончании монтажных работ;
Приложение № 3 Акт об окончании пусконаладочных работ;
Приложение№ 4 Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке 
электропроводок по стенам, потолкам, в полу;
Приложение№5 Ведомостьсмонтированныхприемно-контрольныхприборов,сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС;
Приложение № 6 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
